


















ing. Dan Călugăru
tel. 0722 695 707
Certificat atestare 

nr. 05844/2002 - Is, Ig, It

Nr. 2605050009
Data: 05.05.2026

Conform registrului de evidenţă
REFERAT

A proiectului:
PENSIUNE ''HANUL LUI ȚEPEȘ''

Faza: D.T.A.C.+P.T. Contract numărul:

1. DATE DE IDENTIFICARE:
PROIECTANT GENERAL: S.C. LIRA ACTIVE CONSULTING S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. CHLAD ENGINEERING S.R.L.

INVESTITOR: RUCODELIA CĂMARA MĂNĂSTIRII SRL
AMPLASAMENT:

PRIVIND VERIFICAREA DE CALITATE CF. LEGII 10 (Is, It)

Număr: 401 Bloc:

Scara: Apartament: Localitate: Comana

Județ: Giurgiu

Data prezentării proiectului pentru verificare: 04.05.2026

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIEI
Tipul construcției: Construcție nouă

Reabilitare

Modernizare Construcție care se pune in siguranță

Extindere

Strada: Sârbi, sat Comana, nr. cad. 45068

Caracteristici constructive:
*** Instalații sanitare interioare cu conducte din polipropilenă reticulară (PPR) pentru apa rece si apa calda și PVC pentru 
canalizarea menajera.
Alimentarea cu apa rece se face din reteaua publică de distributie. Prepararea apei calde se face local cu boiler 
termoelectric - agent termic de la panouri solare.
Evacuarea apelor uzate menajere se face la canalizarea menajera exterioara de incinta (conducte din PVC) care 
deverseaza la bazin vidanjabil etanș.
*** Încalzirea / răcirea camerelor de cazare se face cu sisteme multisplit, format din unitati exterioare și unitati interioare
În grupurile sanitare și spațiile comune se montează radiatoare electrice.

Condiții de amplasament:
Conductele instalației termice se montează aparent, conductele instalației sanitare se montează aparent, îngropat în șapă 
sau tencuială și în ghene pentru instalații.
Conductele montate in exteriorul clădirii se monteaza îngropat în pat de nisip.
Se respecta condițiile impuse de Normative privind lucrările menționate.

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTĂ LA VERIFICARE:

Certificat de urbanism: Nr. din:
Eliberat de:

Avize obtinute

Autorizația de construire: Nr. din:
Eliberată de:

Memoriu care prezintă soluția adoptată
Planșe în care se prezintă soluția constructivă

Note de calcul
Expertiză tehnică
Alte documente: Caiete de sarcini pentru execuția lucrărilor

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICĂRII:
În urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se şi ştampilându-se conform 
îndrumătorului.

Au fost supuse verificării  2 exemplare din proiect.
Am primit

Investitor / Proiectant
Am predat

Verificator tehnic atestat

ing. Călugăru Dan

Tema de proiectare

Număr proiect 73/2026









































































































































































































































































































































































































































































































Beneficiar: RUCODELIA CAMARA MANASTIRII SRL
Proiectant: LIRA ACTIVE CONSULTING SRL
Executant:
Obiectivul de executie : Pensiunea Hanul lui Tepes, Comuna Comana, Jud. Giurgiu

GRAFIC DE EXECUTIE

Nr.crt. Denumire activitate Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
1. Organizare de santier
2. STRUCTURA
3. ARHITECTURA
4. INSTALATII SANITARE INTERIOARE
5. INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
6. INSTALATII EXTERIOARA APA
7. ECHIPAMENTE SI UTILAJE
8. DOTARI
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